
FOLHA Nº:

DATA: 25/02/2022

R$ 1,2952

BDI = 0,2952

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
UNITÁRIO 

SEM BDI

UNITÁRIO 

COM BDI
TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.133,62

1.1 COMPOSIÇÃO
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

M² 2,88 571,99 740,84 R$ 2.133,62

2
MURO AO REDOR DO CEMITÉRIO- RADIER, VIGA 

BALDRAME, VIGAS, PILARES, ALVENARIA DE 14
R$ 52.309,64

2.1
ED-48435           

DEM-ALV-005

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO.

M3 27,53 93,32 120,87 R$ 3.327,50

2.2
ED-51107

TER-ESC-035

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,5M.
M3 18,43 50,72 65,69 R$ 1.210,71

2.3
ED-48296

ARM-AÇO-010

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 

DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM).
KG 710,77 11,62 15,05 R$ 10.697,25

2.4
ED-48297

ARM-AÇO-015

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 

DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM).
KG 143,00 13,33 17,27 R$ 2.468,90

2.5
ED-49630

EST-CON-085

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 12,03 468,44 606,72 R$ 7.298,88

2.6
ED-49646

EST-FOR-020

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, 

ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

M2 32,89 57,05 73,89 R$ 2.430,28

2.7
ED-48196

ALV-BLO-030

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE 

CONCRETO, ESP. 19CM, COM ACABAMENTO 

APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO.

M2 90,34 53,34 69,09 R$ 6.241,23

2.8
ED-50729

REV-CHA-010

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM 

PENEIRA, PREPARO MECÂNICO.

M2 267,12 9,62 12,46 R$ 3.328,27

2.9
ED-50761 REV-

REB-015 

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 

PREPARO MECÂNICO.

M2 267,12 24,94 32,30 R$ 8.628,59

2.10
ED-50984      

SER-POR-060 

PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM 

CADEADO.
M2 6,00 288,43 373,57 R$ 2.241,45

2.11
ED-50497

PIN-ESM-035

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS 

(2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO 

ANTICORROSIVO.

M2 12,00 27,68 35,85 R$ 430,21

2.12
ED-50451

PIN-ACR-005

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA).

M2 267,12 11,58 15,00 R$ 4.006,38

3
MURO DE CONTENÇÃO- RADIER, VIGA BALDRAME, 

VIGAS, PILARES, ALVENARIA DE 19
R$ 10.377,14

3.1
ED-51107

TER-ESC-035

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,5M.
M3 6,14 50,72 65,69 R$ 403,35

OBRA: REFORMA DOS CEMITÉRIOS                                                               DATA BASE: SINAPI DEZ 2021 E SETOP OUT 2021

 

LOCAL:  DISTRITO SANTA CRUZ DO MONTE ALVERNE E DISTRITO DE SANTA BÁRBARA - MIRADOURO- MG

TOTAL DO ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

TOTAL DO ITEM

DISTRITO DE SANTA BÁRBARA

MUNICIPIO  DE  MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS 

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO - MG 
CEP 36893-000   TEL- (32) 3753 1160 - RAMAL - 210



3.2
ED-48296

ARM-AÇO-010

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 

DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM).
KG 235,21 11,62 15,05 R$ 3.539,96

3.3
ED-48297

ARM-AÇO-015

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 

DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM).
KG 49,02 13,33 17,27 R$ 846,33

3.4
ED-49630

EST-CON-085

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 4,53 468,44 606,72 R$ 2.748,46

3.5
ED-49646

EST-FOR-020

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, 

ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

M2 10,53 57,05 73,89 R$ 778,07

3.6
ED-48193           

ALV-BLO-015 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE 

CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO.

M2 12,50 53,34 69,09 R$ 863,57

3.7
ED-50729

REV-CHA-010

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM 

PENEIRA, PREPARO MECÂNICO.

M2 26,75 9,62 12,46 R$ 333,30

3.8
ED-50761 REV-

REB-015 

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 

PREPARO MECÂNICO.

M2 26,75 24,94 32,30 R$ 864,09

4 CALÇAMENTO R$ 15.954,79

4.1
ED-51139

URB-MFC-005

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, 

PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, 

DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E 

TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA).

M 42,00 43,00 55,69 R$ 2.339,13

4.2 ED-14764

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 3, COM 

FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 

25%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-

FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E 

TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA).

M 42,00 28,43 36,82 R$ 1.546,55

4.3
ED-51123

TER-REG-010

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO 

COM PLACA VIBRATÓRIA.
M2 115,50 2,59 3,35 R$ 387,45

4.4
ED-50415 OBR-

VIA-210

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 6 

CM - FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO 

DE ASSENTAMENTO E = 6.

M2 115,50 60,92 78,90 R$ 9.113,36

4.5
ED-50437

PAI-GRA-015

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, 

INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 

30 DIAS.

M2 113,57 17,46 22,61 R$ 2.568,29

5
ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E CONSTRUÇÃO DE 

PILARES PARA ANEXAR PORTÃO
R$ 14.195,55

5.1
ED-51139            

URB-MFC-005 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, 

PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, 

DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E 

TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA).

M 188,00 41,30 53,49 R$ 10.056,45

5.2
ED-50984            

SER-POR-060 

PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM 

CADEADO.
M2 6,00 288,43 373,57 R$ 2.241,45

5.3
ED-50497

PIN-ESM-035

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS 

(2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO 

ANTICORROSIVO.

M2 12,00 12,33 15,97 R$ 191,64

5.4
ED-51107

TER-ESC-035

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,5M.
M3 1,54 50,72 65,69 R$ 101,17

5.5
ED-48296

ARM-AÇO-010

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 

DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM).
KG 27,15 11,62 15,05 R$ 408,61

5.6
ED-48297

ARM-AÇO-015

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 

DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM).
KG 7,03 13,33 17,27 R$ 121,37

5.7
ED-49630

EST-CON-085

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 0,93 468,44 606,72 R$ 564,25

5.8
ED-49646

EST-FOR-020

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, 

ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

M2 2,64 57,05 73,89 R$ 195,07

DISTRITO DE SANTA CRUZ DO MONTE ALVERNE



5.9
ED-50729

REV-CHA-010

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM 

PENEIRA, PREPARO MECÂNICO.

M2 5,28 9,62 12,46 R$ 65,79

5.10
ED-50761           

REV-REB-015 

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 

PREPARO MECÂNICO.

M2 5,28 24,94 32,30 R$ 170,56

5.11
ED-50451

PIN-ACR-005

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA).

M2 5,28 11,58 15,00 R$ 79,19

TOTAL R$ 94.970,74

_________________________________

THAÍS LOPES DE CASTRO

ENGENHEIRA CIVIL 

CREA: 141895826-3

_________________________________

CLOVES DA SILVA BOTELHO

PREFEITO MUNICIPAL
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