
Município: Miradouro
Projeto: PROVEJO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO RUA SANTO ANTONIO ATÉ RUA BARÃO DO RIO BRANCO1 SINAPI 07_2021
Responsável Técnico: THAÍS LOPES DE CASTRO
Nº CREA/CAU: 141895826-3
Data: 10/01/2022

Unitário  Total 
PROVEJO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO RUA SANTO ANTONIO ATÉ RUA BARÃO DO RIO BRANCO

1 CPU-001 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO
PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO 
E EMPILHAMENTO

M2 11,25

1.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070 19,64 1,37
1.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,700 14,11 9,88
2 CPU-002 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 

25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS
UNIDADE 153,89

2.1 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,260 387,61 100,78

2.2 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 1,200 14,56 17,47

2.3 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,056 19,64 20,74
2.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,056 14,11 14,90
3 CPU-003 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
UNIDADE 317,26

3.1 83716 GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE 
ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,000 317,26 317,26

4 CPU-004 MADEIRA ROLIÇA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 
H=3M, D= 4 A 7 CM (PARA CAIBRO).

UNIDADE 17,46

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

INFORMAÇÕES GERAIS
Referências de Preços

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista
Preço (R$)
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Unitário  Total 
Item Código Descrição Unid.

Quantidade 
Prevista

Preço (R$)

4.1 2729 CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

UN 1,000 17,46 17,46
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