=== MUNICIPIO DE MIRADOURO

Praca Santa Rita n2 288 — Centro — Miradouro — Minas Gerais
TEL. (032) 3753-1160 - CEP 36893-000
obras@miradouro.mg.gov.br

DRENAGEM PLUVIAL
GALERIA DE BUEIRO
SIMPLES DE CONCRETO
CELULAR NA RUA IRMAOS
GUEDES DE MORAES.

MIRADOURO- MG



" MUNICIPIO DE MIRADOURO

Praca Santa Rita n2 288 — Centro — Miradouro — Minas Gerais
TEL. (032) 3753-1160 - CEP 36893-000
obras@miradouro.mg.gov.br

OBRA: Bueiro Simples de Concreto Celular-Se¢do 2,50 x 2,50m com altura de aterro entre 100
cm a 250cm. Municipio de Miradouro na Rua Irméos Guedes de Moraes.

A travessia sobre 0 Cérrego da Rua Irmaos Guedes de Moraes sera através de
um Bueiro Simples Celular de Concreto e sera localizada na 220m do contorno projetado com em
marcacdo local indicada pela secretaria de obra.

1.1. BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO (BSCC)

Bueiros celulares sdo obras de arte correntes (OAC's) de porte razoavel, que se instalam
no fundo de talvegues e, em geral, correspondem a cursos d'dgua permanentes. Por razles
construtiva se estruturais,sao construidos e se¢des geometricamente definidas, na forma de quadrado
de célula unica.

Para tanto, a solucdo mais vidvel técnico e financeiramente é o Bueiro Simples de
Concreto Celular (BSCC) com secdo quadrada de 2,50x 2,50m, conforme pode-se constatar no
projetos em anexo.

1.2. MEMORIAL DESCRITIVO DA EXECUCAO DO BUEIRO

1.2.1.GENERALIDADES

A execucdo das obras obedecerd as normas gerais da prefeitura Municipal e as norma se
instrucBes complementares utiliza das pelos 6rgdos competentes DER/PR e DNIT, bem como ao
Projeto apresentado.

Caberéa a Empreiteira a responsabilidade da seguranca e da boa execucéo das obras, ficando a
seu critério a elaboracdo do planejamento dos trabalhos ,bem como a escolha do equipamento
auxiliar de construcdo, como melhor Ihe convier. A prefeitura Municipal, entretanto, podera exigir o
equipamento minimo,visando a obteng&o do ritmo de trabalho programado e a perfei¢éo da execucao

das obras.
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1.2.2 DESCRI(;AO DOS SERVICOS
Generalidades

A Empreiteira devera permitir a Fiscalizacdo, espontanea e de todas as formas, o cabal
desempenho das suas funcgdes, dentro destas EspecificacBes , do Contrato, e , nos casos

omisso sou imprevistos, dentro das normas da boa técnica.

A Empreiteira devera colocar a disposi¢cdo da Fiscalizacdo, todos os meios, de qualquer
natureza, necessaria e aptos a permitir o controle dos servigcos executado se daqueles em

execucdo ,a inspecao das instalacdes de obras, dos materiais e dos equipamentos.

Ficam reservados a Fiscalizacdo, o direito e autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou ndo previsto no contrato, nestas Especificagdes, no Projeto e em tudo o
mais que de qualquer formas e relacione ou venha a se relacionar direta ou indiretamente,
com a obra em questdo. Em caso de divida, a Fiscalizacdo submeter & o assunto a instancia

superior.

Os trabalhos que forem rejeita dos pela Fiscalizacdo deveréo ser refeitos pela Empreiteira,
sem 6nus para a Prefeitura Municipal. Qualquer trabalho, além do especificado no Contrato,

executado pela Empreiteira, sem autorizacdo prévia, ndo seré pago pela Prefeitura Municipal.

O prazo da obra é improrrogavel, ressalvados os motivos de forga maior, independentes da
Empreiteira. Os motivos de forca maior que possam justificar suspensdo da contagem do
prazo, somente serdo considera dos pela Fiscalizagcdo quando apresentados na ocasido das

ocorréncias a normais.

A Prefeitura Municipal podera suspender, por meios amigaveis ou néo, a execucao da obra,
total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos, técnicos, de seguranca,

disciplinar ou outros.
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1.3. Dos servicos propriamente ditos

Disposi¢des Gerais
O projeto devera ser respeitado em todas as suas determinacdes e as modificacdes que se
fizerem necessarias deverdo ser notificadas, por escrito, com a devida antecedéncia, para que a
Fiscalizagdo tome conhecimento e autorize.
A execucdo dos servigos devera ser feita segundo estas especificaces e 0s casos omissos serdo
resolvidos a critério da Fiscalizac&o.
A méo de obra devera ser realizada por operério especializado, ficando inteiramente a critério
da fiscalizacdo impugnar qualquer trabalho em execucdo que nao obedeca as condi¢des impostas.
Estardo a cargo da Empreiteira as ligacbes para a obra: de luz, agua e forca, bem como

materiais, pecas e as despesas que delas advierem.
Dos Procedimentos para execucgéo das Galeria.

Fundacao:
As fundagOes serdo executa das conforme o Projeto, consistindo em preparar o subleito escavado e

fazer o tratamento das camadas de base até que se atinja a resisténcias o licitada em projeto (fs).

Estrutura:
A execucdo da estrutura devera seguir rigorosamente o Projeto Estrutural e atendera o disposto nas
Normas Brasileira sem vigor, bem como atender o detalhe apresentado para execugdo em etapas.
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Dosagem de concreto.

O concreto devera ser dosado racionalmente, de modo a assegurar, apos a cura, a resisténcia indica
dano projeto estrutural, levando-se em consideragdo a norma brasileira NBR 6118.

A resisténcia padrdo devera serd de ruptura dos corpos de provas de concreto simples aos 28 dias de
idade, executado se ensaiados de acordo com os métodos da norma brasileira NBR5739, em nimero
nunca inferior a dois corpos de prova para cada 30 m3 de concreto langado, ou sempre que houver
alteracGes nos materiais 0 uno traco. O cimento devera ser sempre indicado em peso, nao se
permitindo seu emprego em fracéo de saco.

As caixas de medicdo dos agregados deverdo ser marca das distintamente para os agregados miudo
se graudos. O fator 4gua-cimento devera ser rigorosamente observado com a corre¢do da umidade

do agregado.

Amassamento do concreto:
O amassamento devera ser mecanico e continuo e durar o tempo necessario para homogeneizar a

mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.

Lancamento do concreto:

1 O langcamento do concreto devera obedecer sempre ao plano de concretagem.

2 O concreto deveréa ser lancado logo apds o fim do amassamento. Entre este e o inicio do
lancamento sera tolerado intervalo méaximo de 30 minutos.

3 O adensamento deveré ser efetuado durante e imediatamente ap6s o langcamento do concreto,
por vibrador adequado.

4 O adensamento devera ser feito cuidadosamente para que o concreto envolva completamente
as armaduras e atinja todos os pontos das formas.

5 Deverdo ser tomadas precaucdes para que ndo se alterem as posi¢cdes da armaduras durante

0s servigos de concretagem, nem se formem vazios.

Juntas de concretagem: Quando o langamento de concreto for interrompido e, assim, formar-se uma
junta de concretagem, devem ser tomadas as precaugdes necessarias para garantir, ao reiniciar-se o

lancamento, a suficiente ligacdo do concreto ja endurecido como novo trecho.
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Cura:
Durante o prazo minimo de sete dias, deverao as superficies expostas ser conservadas
permanentemente Umidas.
No caso de calor excessivo ou chuvas intensas, as mesmas superficies deverdo ser
convenientemente protegidas com a simples utilizacdo da sacaria existente, ou outro

processo adequado.

Formas: Na execucdo das formas devera observar-se:

e A reproducdo fiel dos desenhos;

e A adocdo de contra-flecha, quando necessaria;

e O nivelamento das lajes e das vigas;

e O contraventamento de painéis que possam se deslocar quando do langcamento do concreto;

e A vedacéo das formas;

e Limpeza das formas.
A execucdo das formas e do escoramento devera ser feita de modo a haver facilidade de retirada dos
seus diversos elementos. Antes do langcamento do concreto, as formas deverdo ser molhadas até a

saturacao.

Armadura: Na execuc¢do das armaduras deveréa ser observado:
e O dobramento das barras, de acordo com os desenhos;
e O numero de barras e respectivas bitolas definidas em projeto;
e A posicdo e espacamento corretos das barras;

e Utilizacdo de espacadores para garantir o recobrimento minimo exigido no projeto estrutural.

Atencao:

e Na&o devera ocorrer desforma do concreto antes dos seguintes prazos minimos:4(quatro) dias
para as faces laterais; 14(quatorze) dias para as faces inferiores, deixando-se pontaletes bem
apoiados sobre cunhas e convenientemente espacgados; 21 (vinte e um) dias para as faces
inferiores sem pontaletes.

e Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretados em primordial e

minuciosa verificacdo, por parte do Construtor e da Fiscalizagdo, da perfeita disposigéo,
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dimensdes e escoramento das formas e armaduras correspondentes.

e Depois de prontas, as superficies de concreto aparente serdo limpas com palha de ago e em

seguida acabadas de acordo com as especificacfes constantes do projeto arquitetonico.

EXTRAVASOR: Na execucdo da galeria deverd ser deixado de 50m em 50m abertura para
extravasor.

c. Daseguranca e Danos

Na execucdo dos trabalhos, quaisquer que sejam, deverd haver plena protecdo contra o risco
de acidente, com relacdo ao préprio pessoal da Empreiteira e a Terceiros, independentemente da
transferéncia daquele risco a companhia ou o instituto segurador. Para isto, a Empreiteira devera
cumprir fielmente o estabelecido na legislacdo nacional, no que concerne a seguranca e higiene do
trabalho, bem como, obedecera todas as boas normas, a critério da Fiscalizacdo ,apropriadas e
especificas a seguranca de cada tipo de servico.

A Empreiteira sera responsavel porto do e qualquer dano, seja de que natureza for, causado
ao Estado, a propria obra, em particular, a terceiro sou a propriedade de terceiros, provenientes da
execucdo dos servigos a seu cargo ou de sua responsabilidade direta ou indireta.

10/06/2020

Renata Gomes Carvalho Téfani
Engenheira Civil CREA-MG 211595/D
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