CIDADE: BDI DATA BASE:
MIRADOURO - MG 32,51% COPASA set/20
.GTRADOQS ORGAMENTO SINTETICO OBRAJ/SERVICO-UNID. SISTEMA: TX. ADM. SINAPI set/20
A ]
e i o DATA
== FRAGA I\fngﬁRgaUrEj SIST. ESGOTAMENTO SANITARIO 20,60% ELABORAGAO set/20
. - C_u§t? BDI Preco Unitario Preco Total
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. Unitario ADM
(R$) (%) (R$) (R$)
TOTAL SES MIRADOURO - MG 120.224,43
1 RECONSTRUGAO REDE INTERCEPTORA 120.224,43
1.1 INTERCEPTOR MD RIO GLORIA - TRECHO DESTRUIDOS - 63,00 METROS 90.878,67
SERVICOS 78.520,46
111 Servigos Preliminares 356,75
INSTALACAO DE GAMBIARRA PARA SINALIZACAO, COM 20 M, INCLUINDO o
1.1.11 SINAPI 73683 LAMPADA BOCAL E BALDE A CADA 2 M UN 1,00 37,48| 32,51% 49,66 49,66
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E o
1.1.1.2 SINAPI 74220/001 REAPROVEITAMENTO DE 2X M2 1,25 61,24 32,51% 81,15 101,44
1.1.1.3 SINAPI 74219/001 [PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 1,87 78,11 32,51% 103,50 193,55
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOGCAO DE CAMADA o
1114 SINAPI 73859/001 VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS MOTONIVELADORA M2 50,40 0.18| 32,51% 0,24 12,10
11.2 Movimento de Terra 5.612,36
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M o
1.1.21 SINAPI 73965/10 EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO M3 3,50 60,86 32,51% 80,65 282,28
1.1.2.2 SINAPI 83339 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M. M3 3,50 37,71 32,51% 49,97 174,90
1.1.2.3 SINAPI 0808 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS(SOLO SECO)- PROFUND. ATE 1,50M M3 35,00 9,07 32,51% 12,02 420,70
1.1.24 SINAPI 83341 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 5,00 8,14 32,51% 10,79 53,95
1.1.25 COPASA 65 000 169 |ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA DURA, A FRIO M3 5,00 228,49 32,51% 302,77 1.513,85
1.1.2.6 COPASA 65 000 172 |ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 50,40 6,29 32,51% 8,33 419,83
1.1.2.7 SINAPI 73964/4 |REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE ATE 30 CM. M3 50,00 21,111 32,51% 27,97 1.398,50




CIDADE: BDI DATA BASE:
MIRADOURO - MG 32,51% COPASA set/20
ORGAM ENTO SINTETICO OBRAJ/SERVICO-UNID. SISTEMA: TX. ADM. SINAPI set/20
e i o DATA
== FRAGA I\fngﬁngHEj SIST. ESGOTAMENTO SANITARIO 20,60% ELABORAGAO set/20
Custo BDI Precgo Unitario Preco Total
ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. Unitario ADM ¢ ¢
(R$) (%) (R$) (R$)
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
1.1.2.8 SINAPI 74151/1 |DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM M3 50,00 4,24 32,51% 5,62 281,00
170 HP.
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE o
1129 SINAPI 740101 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. M3 50,00 1421 3251% 1,88 94,00
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM o
1.1.2.10 SINAPI 72886 REVESTIMENTO PRIMARIO M3XKM 325,00 1,76] 32,51% 2,33 757,25
1.1.2.11 SINAPI 0812 ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA M3 50,00 3,04 32,51% 4,03 201,50
1.1.2.12 SINAPI 0811 ESPALHAMENTO EM BOTA FORA M3 5,00 2,201 32,51% 2,92 14,60
113 Contengao, Escoramento, Esgotamento e Drenagem 8.451,76
1.1.3.1 SINAPI 73891/1 |ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 1,30 4,78 32,51% 6,33 8,23
1.1.3.2 SINAPI 73902/1 |CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 M3 0,44 100,79 32,51% 133,56 58,77
TUBO CERAMICO PERFURADO (MANILHA BARRO VIDRADO) DN 100 MM PARA o
1.1.3.3 SINAPI 83672 DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 3,15 51,76] 32,51% 68,59 216,06
1.1.3.4 SINAPI 83769 ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO M2 30,00 8,40 32,51% 11,13 333,90
1.1.3.5 COPASA 65 000 219 [ENSECADEIRA (RIP- RAP) EM SOLO CIMENTO, TRACO 1:10 M3 30,00 197,091 32,51% 261,16 7.834,80
11.4 Fundagoes e Estruturas 5.753,20
POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/-, EM o
1.1.4.1 COPASA 65 000 316 ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/~ UN 5,00 514,88 32,51% 682,27 3.411,35
1.1.41 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA M3 2,05 133,37 32,51% 176,73 362,30
EXECUCAO DE ENVELOPAMENTO EM ESTRUTURA EM FERROCIMENTO, ESPESSURA
. DE 3 A 5CM DE POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P N
1.1.4.1 |COMPOSICAO|  CP-001 COPASA 062/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/14 - EXCETO UN 5,00 298,78 32,51% 395,91 1.979,55
ANEIS DO PV
11.5 Assentamentos 1.089,27
1.1.5.1 COPASA 65000380 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 300 M 63,00 13,05 32,51% 17,29 1.089,27




CIDADE: BDI DATA BASE:
MIRADOURO - MG 32,51% COPASA set/20
#.TRADO.{S ORGAMENTO SINTETICO OBRAJ/SERVICO-UNID. SISTEMA: TX. ADM. SINAPI set/20
A ]
—— A o DATA
== FRAGA I\fngﬁRgaUrEj SIST. ESGOTAMENTO SANITARIO 20,60% ELABORAGAO set/20
Custo BDI Preco Unitario Preco Total
ITEM FONTE CcODIGO DESCRIGAO UNID. QUANT. Unitario ADM ¢ ¢
(R$) (%) (R$) (R$)
1.1.6 Topografia 999,34
1.1.6.1 COPASA 65 001 152 [CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA UN 5,00 113,94 32,51% 150,98 754,90
CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, o
1.1.6.2 SINAPI 73678 INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA ' M 63,00 2,16 32,51% 2,86 180,18
LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, o
1.1.6.3 SINAPI 73679 INCLUSIVE TOPOGRAFO M 63,00 0,77 32,51% 1,02 64,26
1.1.7 Pilaretes de Apoio e Envelopamento 56.257,78
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M o
1.1.71 SINAPI 73965/11 EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO M3 46,86 45,25 32,51% 59,96 2.809,73
1172 SINAPI 83340 :\EASAC_I%VQ%)C??A MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M3 15,12 5027| 32,51% 66,61 1.007 14
ESTACA’ DE EUCALIPTO, DISTANCIA ENTRE ESTACAS DE 3 M, COMPRIMENTO DE o
1.1.7.3 COPASA CE 000 008 CADA ESTACA 2,20 M M 54,00 39,07 32,51% 51,77 2.795,58
1.1.74 SINAPI 74115/1 |EXECUGAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL M3 1,66 368,09 32,51% 487,76 810,66
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE
1175 SINAPI 84214 [MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 M2 138,30 54,24 32,51% 71,87 9.939,62
UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAG
1.1.7.6 COPASA 65 000 251 |DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M2 138,30 14,36 32,51% 19,03 2.631,85
1.1.7.7 SINAPI 4077 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK>=20 MPA, FORN. APLIC. ADENSAMENTO M3 16,62 527,59 32,51% 699,11 11.619,21
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA o
1.1.7.8 SINAPI 74254/2 DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. KG 1.026,92 7,751 32,51% 10,27 10.546,47
LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU o
1.1.7.9 COPASA 65 000 289 PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3 18,28 173,06 32,51% 229,32 4.192,43
ESCORAMENTO DE VALAS COM UTILIZACAO DE ESTRUTURA DE ACO TIPO o
1.1.7.10 SINAPI 77366 BLINDAGEM PESADA, PARA VALAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 2,00 M. M2 144,30 44.21) 32.51% 58,58 8.453,09
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE BLINDAGEM PESADA ( CONSIDERAR O o
1.1.7.11 SINAPI 77371 PERCURSO EFETIVO DE IDA E VOLTA). KM 300,00 3,65 32,51% 4,84 1.452,00
1.1.8 MATERIAIS 12.358,21
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE ESGOTO o
1.1.8.1 SETOP ED-50109 LISO (JEI), DN 300 MM (12"), INCLUSIVE CONEXOES M 66,00 129,82 20,60% 156,56 10.332,96




CIDADE: BDI DATA BASE:
MIRADOURO - MG 32,51% COPASA set/20
s - OBRAJ/SERVICO-UNID. SISTEMA: . .
ORGCAMENTO SINTETICO ¢ TX. ADM. | SINAPI set20
A ]
e A o DATA
== FRAGA I\fngﬁRgaUrEj SIST. ESGOTAMENTO SANITARIO 20,60% ELABORAGAO set/20
. - C_u§t? BDI Preco Unitario Preco Total
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. Unitario ADM
(R$) (%) (R$) (R$)
1.1.8.2 COTACAO CT-003 |TAMPA FOFO DUCTIL P-COPASA 139 ESGOTO UN 5,00 335,86] 20,60% 405,05 2.025,25
1.1 TRAVESSIA SOBRE O RIO GLORIA 29.345,76
SERVICOS 29.345,76
111 Servigos Preliminares 29.345,76
X : RETIRADA E EXECUCAO DE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO PARA TRAVESSIA DE o
1.1.11 COTACAO CT-003 TUBULACAO SANITARIA SOBRE O RIO GLORIA UN 1,00 22.146,07| 32,51% 29.345,76 29.345,76




CIDADE: BDI DATA BASE:
0,
- MIRADOURO - MG 30,50% COPASA set/20
R — T
MIRADOURO -
) CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO OBRA/SERVIGCO-UNID. SISTEMA: TX. ADM. |SINAPI set/20
— , 20,93% .
=== FRAGA MARQUES SIST. ESGOTAMENTO SANITARIO DATA ELABORAGAO
\ ’- Engenharia e Construcées
set/20
MES
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS VALOR TOTAL DOS ITENS (R$) %
1° 20 3° 4° 5o 6°
1 RECONSTRUGAO REDE INTERCEPTORA
INTERCEPTOR MD RIO GLORIA - TRECHO DESTRUIDOS -
1.1 63,00 METROS 90.878,67 75,59 50,00 50,00
1.1 |[TRAVESSIA SOBRE O RIO GLORIA 29.345,76 24,41 50,00 50,00
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI 120.224,43 100,00
VALOR EM R$ (SIMPLES) 60.112,22 60.112,22 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR EM R$ (ACUMULADO) 60.112,22 120.224,43 120.224,43 120.224,43 120.224,43 120.224,43
VALOR EM % (SIMPLES) 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR EM % (ACUMULADO) 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00




ORGAMENTO DISCRIMINATIVO - COM DESONERAGAO

Proponente

Prefeitura Municipal de Miradouro - MG

Empreendimento ( Nome/Apelido) Municipio

Projeto para Sistema de Esgotamento Sanitario Prefeitura Municipal de Miradouro - MG

Regime de execugéo das obras:

R s Intervalos admissiveis sem justificativa
- ics . [\
Acordao 26222013 Composicéo de BDI Adotada BDI Proposto: 32,51%

Seguro (S) + Garantia - (G) De 0,28% até 0,75% Garantia: 0,75%
Risco - (R) De 1,00% até 1,74% Risco: 1,74%

BDI =_(1+AC)x(1+DF)x(1+(G+R))x(1+L)) -1
Despesas financeiras - (DF) De 0,94% até 1,17% Despesas financeiras: 1,17% 1-T

Observacéo:
Administragdo Central - (AC) De 3,43% até 6,71% Administragdo central: 6,71%| i) Composicéo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de calculo nos termos dos

Acérdaos n° 2369/2011 e 2622/2013 do TCU.
Lucro - (L) De 6,74% até 9,40% Lucro: 9,40%
Tributos (COFINS (3%); PIS (0,65%), ISS (5%), CPRB (2%)- (T) De 6,65% até 8,65% Tributos: 8,65%

OBS.: ISS Municipal = 5%

TAXA DE ADMINISTRAGAO (BDI PARA AQUISICAO DE MATERIAIS) = 20,60% ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA ATE = 10.89%






COTACAO CcODIGO DESCRIGCAO UNIDADE
RETIRADA E EXECUGAO DE ESTRUTURA DE
COTAGAO CT-003 SUSTENTAGAO PARA TRAVESSIA DE TUBULAGCAO u DATA BASE COTAGAO
SANITARIA SOBRE O RIO GLORIA
ITEM CNPJ/CPF NOME DA EMPRESA
AMOSTRA 1 CREA 2012106001/RJ PROENGSERV-PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS 24/09/2020 19.785,81
AMOSTRA 2 32.994.856/0001-16 LIDER CONSTRUTORA E ASSESSORIA 25/09/2020 22.555,99
AMOSTRA 3 35.267.684/0001-77 LILIAN CHELLES LTDA 24/09/2020 24.096,42
VALOR DO iTEM (R$) 22.146,07




A

En

PROENGSERV-PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS

PROPOSTA N° 86/2020

Muriaé,24 de Setembro de 2020

Cliente:Prefeitura Municipal de Miradouro
Obra:Estrutura de sustentacéo para travessia de tubulacéo sanitaria sobre o Rio Gloria
Contato:

1.

INTRODUCAQ

A apresentacao de orcamento para execucao de servigos de engenharia,fabricacéo e
montagem das estruturas conforme informacdes abaixo:

12 Colunas trelisadas
Aproximadamente 42,13 Kg unidade

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

Fornecimento dos servicos conforme descritos abaixo para a obra acima definida contendo:

3.

Elaboracéo de projeto de fabricacdo e montagem da estrutura metalica.
Fabricac&o,transporte e montagem das pecas conforme projeto aprovado pelo cliente.
Fornecimento de equipamentos e ferramentas para elevagédo das pecas namontagem,;
Fornecimento de ART de fabricagcdo e montagem das pecas;

M&o de obra qualificada para execucéo dos servicos;

Fornecimento de alimentagdo e acomodacdes para os montadores da estrutura desde a
chegada dos mesmos para a execucao dos servicos até o término.

Entrega final da estrutura em pintura anticorrosiva.

SERVICOS FORA DE ESCOPO:

Séo servicos fora do escopo todos e quaisquer servigcos ndo descritos no item 2 da presente
proposta em especial 0s servicos abaixo descritos:

Fornecimento de toda informacéo necessaria ao desenvolvimento de projeto da
estrutura.

Fornecimento dos materiais para execuc¢ao das estruturas conforme descritos acima:
Legalizar a obra junto aos 6rgaos publicos.

Rua Coronel Marciano Rodrigues, 171/SL 02 Centro- MURIAE-MG CEP 36880-000

(32)98865-9417/(32)9844-0695 eng.irlancosta@gmail.com



En

PROENGSERV-PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS

Liberar local para guardar as pecas,sendo responsavel pela conservacao e seguranca
das mesmas a partir da entrega.

Liberar o local para montagem,com acessos livres ao pessoal e equipamentos e terreno
adequado para movimentacdo de carretas e munck.

Fornecimento de &gua e energia elétrica para execucdo dos servicos e local seguro para
acomodacédo de nossos equipamentos.

4. DOCUMENTACAQO DE REFERENCIA:

Foram tomadas como base para elaboracdo desta proposta comercial os projetos e
informacdes fornecidas pelo interessado:

5. VALORES:
DESCRICAO DOS SEVICOS/VALORES
ITEM DESCRICAO QUANT |UNID VALOR UNIT VALOR TOTAL
Mao de obra de fabricacdo das estruturas
01 metélicas conforme informagdes acima 12 Un R$ 266,00 R$ 2.192,00
descritas.
02 Aproximadamente 505,56 Kg de ago
estrutural. 505,56 kg R$ 10,23 R$ 5.505,56
03 Mao de obra de instalagéo das estruturas
metalicas conforme projeto. 12 Un R$ 316,00 R$ 3.792,00
04 Consumiveis(soldas,disco de corte,brocas)
_________ R$ 1620,00
05 Parabolt 1/2" 75 unid R$ 8,35 R$ 626,25
06 Mao de obra de desmontagem,recuperacao 35 mts R$120,00 R$ 4.200,00
e montagem de tubulagdo
07 Locacao de equipamento(Balancim)
07 unid R$ 250,00 R$ 1.850,00
TOTAL R$ 19.785,81

Relacao prévia de materiais:

* Vigas estrturais a¢o:505,56 Kg
* Parabolts 3/4: 75 unidade

Rua Coronel Marciano Rodrigues, 171/SL 02 Centro- MURIAE-MG CEP 36880-000

(32)98865-9417/(32)9844-0695 eng.irlancosta@gmail.com



PROENGSERV-PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS

6. EORMA DE PAGAMENTO:

* Mao de obra:Saldo conforme medi¢Ges ou a combinar.
» Material:Conforme negociado com a fornecedora.

7. PRAZO DE ENTREGA:

» 07 dias ap6s definicdo dos projetos e compra dos materiais,ou a ser definido
conforme cronograma a ser estudados entre as partes.

8. CONDICOES GERAIS:

* A producdo e montagem das pecas,bem como a contagem do prazo de
entrega,se iniciardo somente apos a aprovacao do projeto de montagem.

* Na elaboracéo desta proposta foram considerados condi¢ées normais de
montagem,dentro de uma sequéncia logica,sem interrupcdes .Para condicdes
especiais o preco e prazo deverao ser reavaliados.

Irlan da Costa Gongalves
Eng°Mecanico
CREA-2012106001/RJ

Rua Coronel Marciano Rodrigues, 171/SL 02 Centro- MURIAE-MG CEP 36880-000

(32)98865-9417/(32)9844-0695 eng.irlancosta@gmail.com



LIDER CONSTRUTORA E ASSESSORIA CNPJ: 32.994.856/00 01-16
(32) 98851-4177 / 99834-0035

DescricAoEm atendimento ao estabelecido pela Prefeituraidipal de Miradouro.
Apés a visita técnica no local para avaliacéo ffaéstrutura a ser realizada, e com base no roteiro
de instalacdo, segue abaixo o orgamento solicitado.

Obra: Estrutura de sustentacéo para travessidbd&agdio sanitaria sobre o Rio Gloria

A apresentacdo de orcamento para execucdo deasedagengenharia, fabricacdo e montagem das
estruturas conforme informagdes abaixo:
* 12 Colunas Trelicadas Aproximadamente 42,13iKigade

Descricdo dos servicos

* Fabricacéao, transporte e montagem das pecas canfoojeto aprovado pelo cliente.

* Fornecimento de equipamentos e ferramentas paracéle das pecas na montagem,;

* Fornecimento de alimentacdo e acomodacdes paraootatores da estrutura desde a
chegada dos mesmos para a execucao dos servigsaténo.

* Entrega final da estrutura em pintura anticorrasiva

* Elaboracéo de projeto de montagem fabricacdo etestrmetalica

* Fornecimento de ART de fabricacdo e montagem daspec

* Mao de obra de qualidade para execucao dos sepiestgados

Detalhamento dos valores do orgamento

Material Quantidade VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Mé&o de obra de fabricagéo
das estruturas metdlicas
conforme informacdes

acima 12 285,00 3.420,00

Aproximadamente 505,56 Kjg
de ago estrutural. 505,56 10,80 5.460,49

Mé&o de obra de instalacéd
das estruturas metdlicas

conforme projeto. 12 344,00 4.128,00
Consumiveis (soldas, disc
de corte, brocas) 1.860,00
Parabolt 1/2"” 75 9,12 684,00

Mé&o de obra de
desmontagem, recuperacao e

montagem de tubulacéo 35 146,50 5.127,50
Locacéo de equipamento
(Balancim) 07 268,00 1.876,00
Valor

O PRECO GLOBAL DA PROPOSTA para a execugéo de todos os servicos é de R$ (22.555,99) vinte e
dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos



Validade da proposta
Esta proposta é vélida por 30 (sessenta) dias, a contar da DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
Prazo para assinatura do contrato de proposta aceit a

ApOs a comunicagdo do estabelecimento, a esta empresa, do aceite da presente proposta, 0 prazo maximo
para a assinatura do contrato € de 72 (setenta e duas) horas.

Condicdes Gerais : ¢ A producdo e montagem das pecas, em como a contagem do prazo de entrega, se
iniciardo somente apos a assinatura do contrato.

Muriaé 25 de Setembro de 2020

(Dhefferson Lima Santana)
33034/CREA MG 168113-TD



LILIAN CHELLES LTDA CNPJ: 35.267.684/0001-77

Obra: Estrutura de sustentacéo para travessia de tubsagitaria sobre o Rio Gloria
Descrica o dos Servigos:

Fabricacéo, transporte e montagem das pecas canfoojeto aprovado pelo cliente.
Fornecimento de equipamentos e ferramentas paracéle das pecas na montagem;
Entrega final da estrutura em pintura anticorrasiva

Fornecimento de ART de fabricagéo e montagem daspeg

Material Quantidade VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Mé&o de obra de fabricagdo das
estruturas metalicas conforme

informacdes acima 12 281,00 3.372,00
Aproximadamente 505,56 Kg de a¢p
estrutural. 505,56 12,80 6,471,17
Mé&o de obra de instalacéo das
estruturas metélicas conforme projeto. 12 352,00 4.224,00
Consumiveis (soldas, disco de corte,
brocas) 1.854,00
Parabolt 1/2" 75 11,12 834,00
Mé&o de obra de desmontagem,
recuperacdo e montagem de tubula¢ao 35 156,15 5.465,25
Locacéo de equipamento (Balancim) 07 268,00 1.876,00

Valor:
Valor total para a execucado de todos os servicos é de R$ (24.096,42), o valor referente @ méo de
obra a ser empregada a combinar.

Prazo para assinatura do contrato de proposta aceit  a:

Essa proposta tem o valor maximo de 30 trinta dias

Condicbes Gerais

A producédo e montagem das pecas, se dera tdo logo aprovagéo e assinatura do contrato.

(Lilian Chelles m. Oliveira)
Diretora



CLTAT PVM
001-002 IMD-01
002-003 IMD-02
003-004 IMD-03
014-0015 IGD-14

PVJ
IMD-02
IMD-03
IMD-04
IGD-15

PRFM

-0,5000
-1,1400
-0,8000
-0,8000

PRFJ

-0,8000
-0,9900
-0,8200
-0,8200

COMP COMP3D
6,0000

25,0000

20,0000

12,0000

DIAM MATER
0,3000 PVC
0,3000 PVC
0,3000 PVC
0,3000 PVC

DECL

0,300000
0,300000
0,300000
0,300000

ETAPA CONEX

1

1
1
1

PV
PV
PV
PV

PAVIM
TERRENO NATURAL
TERRENO NATURAL
TERRENO NATURAL
TERRENO NATURAL

VOLESG OBS
0

0
0
0



INTERCEPTOR MD RIO GLORIA

Poco de Visita Tipo Tipo | Compri- | Prof. PV | Prof. PV | Diametro |Materiall Tubo de Largura | Largura Prof. PV Acréscimo Volume de Regula- Escoramento
Coletor | PV Mont| PV Jus de de mento Mont Jusan do rede |do rede queda de vala média PV| do PV escavagéo rizagao -
PV Pavim (m) (m) (m) (mm) vala(m)| Pavimen PV tipo davala(m®) do fundo
to(m) (m) de vala
0 2
DNGO | DN1 | Até1,0m Df ;’:13 Dze ; ':l"’ D: 52’:13 D; ,ff""’ D: 53’:13 D: gf""’ D: ;’:13 D_: : ':l"’ A“'": 50] (m?) PONT | DES CONT | PRANCH
001-002| IMD-01 | IMD-02| PV 11 6,00 -0,500 | -0,800 300 5 0 0,80 0,80 -0,650 1 -1,50 | 0,00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,80 0 0 0 0
002-003| IMD-02 | IMD-03| PV 11 25,00 -1,140 | -0,990 300 5 0 0,80 0,80 -1,070 1 -2,14 | 0,00 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,00 0 0 0 0
003-004| IMD-03 | IMD-04| PV 11 20,00 -0,800 | -0,820 300 5 0 0,80 0,80 -0,810 1 -1,80 | 0,00 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,00 0 0 0 0
014-0014| 1GD-14 | 1IGD-15| PV 11 12,00 -0,800 | -0,820 300 5 0 0,80 0,80 -0,810 1 -1,80 | 0,00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,60 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0 0,00 | 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
TOTAIS 63,00 0,110 0,110 -0,835 -7,24 | 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00

calc-novo 1.1 - Memo-MD Rio Gloria - Acréscimo




INTERCEPTOR RIO GLORIA - MARGEM DIREITA

MOVIMENTO DE TERRA

FAIXA DE VOLUME TOTAL ESCAVAGAO MECANICA 80% ESCAVAGAO MANUAL 10% ESCAVAGAO
PROF. ) ) ) ) EM ROCHA
VOLUME SOLO SECO SOLO COMAGUA | VOLUME | SOLO SECO SOLO COM AGUA 10%
m” % m’ 70% m’ 10% m’ m” 7% m” 3% m” m”

Até 1,0m 50 100,00 40 875 | 3500 12,5 5,00 5 70 3,50 30 1,50 5,0
De1,0a15m 0 0,00 0 87,5 0,00 0 0,00 0 70 0,00 0 0,00 0,0
De1,5a2,0m 0 0,00 0 87,5 0,00 0 0,00 0 70 0,00 0 0,00 0,0
De2,0a25m 0 0,00 0 87,5 0,00 0 0,00 0 70 0,00 0 0,00 0,0
De25a3,0m 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
De3,0a35m 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
De3,5a4,0m 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
De4,0a45m 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
De4,5a5,0m 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Acima 5,0 m 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
TOTAL 50 100 40,00 88 35,00 13 5 5 70 4 30 2 5
TOTAL % 100 80 70 10 10 3 10




INTERCEPTOR RIO GLORIA - MARGEM DIREITA

TUBOS

MATERIAL

CERAMICO

CONCRETO

FERRO FUNDIDO

PVC

DEMAIS

COMP. TUBO

1

1,5

6

6

6

DN

ASSENT

FORNEC | ASSENT

FORNEQ ASSENT

FORNEC

ASSENT

FORNEC

ASSENT

FORNEC

100

150

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

TOTAL

OO OO0 OO0 000 0000000 O0oOOo0
O OO0 OO0 000 00000000 Oo0

OO OO0 000000 0000000000

O O OO0 OO0 000 0000000 O0oOOo0

O OO0 000000 000000000 Oo0
O OO0 OO0 000 0000000 o0OOo0

N oococooooocoocooooooo

gOOOOOOOOOOOOOgOOOO

OO OO0 OO0 000 0000000000

O O OO0 OO0 000 0000000 o0OOo0

Acréscimo
4%



INTERCEPTOR RIO GLORIA - MARGEM DIREITA

FAIXAS DE PAGAMENTO BOTA FORA [ TRANSPORTE (com 30% de empolamento para solo)
[ESCAVACAO MECANICA | Solo Seco | Solo ¢/ Agua] Soma | [De solo [Bota fora de solo 130%] 59
ATE 1,50 M 35,00 5,00 40 Escavagado em solo seco 100% 39 Bota fora de rocha 100% 5
DE 1,50 A 3,00 M 0,00 0,00 0 Escavagao em solo com agua 100% 7 Empréstimo (volume de bota fora) 130% 65
DE 3,00 A4,50 M TOTAL 65
ROCHA 5 Subtotal 45 DMT (km) | 50 | km
35,00 5,00
ESCAVAQAO MANUAL Solo Seco | Solo ¢/ Agua| Soma Rocha 100% 5 TRANSPORTE
ATE 1,50M 3,50 1,50 5
DE 1,50 A 3,00 M 0,00 0,00 0,00 TOTAL 50 Bota fora de Pavimento 100% 0
DE 3,00 A4,50 M
DE 4,50 A 6,00 M BOTA FORA DE PAVIMENTO TOTAL 0
3,50 1,50 m2 H
TOTAL 50 Asfalto 0 0,20 | 100% 0 [ Extensao de Rede por Prof.
Concreto 0 0,35 | 100% 0 Faixa Quant m
Pogo de Visita Imprimacao 0 0,05 | 100% 0 Até15m 0
Tipo Quant Acresc Passeio Re\ 0 0,15 100% 0 De15a2m 0
PV DN 0,60M H = 1,00M 4 -8,00 De20a25m 0
PV DN1,00 H=1,50M 0 0,00 TOTAL 0 De25a3m 0
PV Tipo 3 - PS 0 0 De3,0a35m 0
Tubo de Queda 0 0 Maior que 3,5 m 0
TOTAL 0
Escoramento Pavimento
Tipo Faixa de Profundidade Quant Tipo Quant | Exten.
Pontaleteamento 1,25 2,75 0 (m?) (m)
Descontinuo 0 Asfalto 0,00 0
Continuo 0 Blockret 0,00 0
Estaca Prancha > 2,75 0 Concreto 0,00 0
Grama 0,00 0
Imprimacao 0,00 0
Paralelepipedo 0,00 0
Passeio Revestido 0,00 0
Passeio Simples 0,00 0
Pedra Irregular 0,00 0
Saibro 0,00 0
Terreno Natural 50,40 63
Travessia Aérea 0 0




INTERCEPTOR RIO GLORIA - MARGEM DIREITA

TIPO PAVIMENTO CODIGO  |VALAAC LARGURA VALA
ASFALTO 1 10 DN h<=4.0] h>4.0
BLOCKRET 2 15 100 0,60 0,70
CONCRETO 3 15 150 0,65 0,75
GRAMA 4 0 200 0,70 0,80
IMPRIMACAO 5 10 250 0,75 0,85
PARALELEPIPEDO 6 15 300 0,80 0,90
PASSEIO REVESTI 7 0 350 0,90 1,00
PASSEIO SIMPLES 8 0 400 1,00 1,10
PEDRA IRREGULAR 9 15 500 1,10 1,20
SAIBRO 10 0 600 1,20 1,30
TERRENO NATURAL 11 0 700 1,30 1,40
TRAVESSIA 12 0 800 1,40 1,50
900 1,50 1,60
1000 1,60 1,70
TIPO TUBULACAO CODIGO 1100 1,70 1,80
AMIANTO 1 1200 1,80 1,90
CERAMICO 2 1300 1,90 2,00
CONCRETO 3 1400 2,00 2,10
FERRO 4 1500 2,10 2,20
PVC 5
Q 6




Memoria de Caculo - Fundagodes e Estruturas

INTERCEPTOR MD RIO GLORIA

FUNDAGOES E ESTRUTURAS

Comprimento do Trecho Sobre Pilarete = 63,00
Espagamento dos Pilares = 3,00
Total de Pilaretes = 21,00

73965/11 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

VIGA
comp. (m) prof.(m) espes. (m) unid. vol.(m?)

63,00 X 1,5 X 0,40 X 1 = 37,8 m?
PILAR

Quant. H(m) L(m) C(m)

21,00 X 1,50 X 0,40 X 0,60 = 7,56 m?

PV

Quant. H(m) L(m) C(m)

Fundo x 050 x 100 x 100 = 15 m

SOMA =| 4686 m°

73965/11 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

VIGA
comp. (m) prof.(m) espes. (m) unid. vol.(m?)
63,00 X 0,3 X 0,40 X 1 = 7,56 m?
PILAR
Quant. H(m) L(m) C(m)
21,00 X 1,50 X 0,40 X 0,60 = 7,56 m?
PV

Quant. H(m) L(m) C(m)

Fundo [ o  ]x o5 «x 1,00 x 100 = 0 m?

CE 000 008 ESTACA DE EUCALIPTO, DISTANCIA ENTRE ESTACAS DE 3 M, COMPRIMENTO DE CADA ESTACA 2,20 M

PILAR
comp. (m) espagam.(m) n° estaca unid.
Numero de Estacas = 63,00 / 3 X 1 = 21
Numero comp. (m)
Estacas P:
Total = 21 x| 200 |=| 4200 m|




PV

comp. (m) espagam.(m) n° estaca unid.
Numero de Estacas = / 1 X 2 = 6
Numero comp. (m)
Estacas P:
Total = 6 x| 200 =] 1200 m|

TOTAL GERAL

74115/1 EXECUGAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL

VIGA
comp. (m) prof.(m) espes. (m) unid. vol.(m?3)

Fundo 63,00 X 0,05 X 0,40 X 1 = 1,26 m?
PILAR

Quant. H(m) L(m) C(m)
Fundo 21,00 X 0,05 X 0,60 X 0,40 = 0,252 m3

PV

Quant. H(m) L(m) C(m)

Fundo x 005 x 100 x 100 = 015 m

FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUINDO

73654 CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO PONTALETADO
VIGA
comp. (m) H(m) unid. area (m?)
Lateral 63,00 X 0,35 X 2 = 44 1
comp. (m) L(m) unid. area (m?)
Fundo x 04  x 1 = 252
PILAR
Quant. H(m) L(m) unid. area (m?)
Laterais 21,00 X 1,5 X 1 X 2 = 63,00
PV
Quant. H(m) L(m) unid. area (m?)
Laterais x 05  x 2 x 2 = 800

65 000 251 DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M

TOTAL = 138,30 mz|

4077 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK>=20 MPA, FORN. APLIC. ADENSAMENTO

VIGA




comp. (m) prof.(m) espes. (m) unid. vol.(m?)

63,00 X 03  x 040  x 1 = 75 @ m
PILAR

Quant. H(m) L(m) C(m)

21,00 x 150  x 040 x 060 = 756 m
PV

Quant. H(m) L(m) C(m)
Fundo x 050  x 1,00 x 100 = 15  me

74254/2  ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO.

(10.0-0,395kG/M)

Trecho quant.(un) Comp.(m) peso (kg) vol.(m?)

VIGA 63,00 X 4 X 1,00 x 0617 = 155484 kg
Unidade quant.(un) Comp.(m) peso (kg)

PILAR 21,00 X 4,00 X 1,50 x 0617 = 77,742 m?
Unidade quant.(un) Comp.(m) peso (kg)

PV x 400 x 050 x 0617 = 3702 m

SOMA =| 236,928 kg

6.3- 0,245kG/M)  Espagamento de 20cm

Comp. quant.(un) Comp.(m) peso (kg) vol.(m?)
VIGA 63,00 X 315 X 1,40 x 0245 = 108,05 kg
Unidade quant.(un) Comp.(m) peso (kg)
PILAR 21,00 X 8,00 X 1,40 x 0245 = 2,74 m?
Unidade quant.(un) Comp.(m) peso (kg)
PV x 700 x 140  x 0245 = 7203 m

SOMA = 117,99 kg

Aco do Pilar é dado pelo quadro de aco do Projeto Estrutural, sendo:

Aco por Pilarete = 32,00 kg




Total de Aco Geral = 672,00 kg
TOTAL =| 1026,92 kg

65 000 289 LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1.50 M

LASTRO CONCRETO TOTAL
1,662 + 16,62 = 18,282 m?
77366 ESCORAMENTO DE VALAS COM UTILIZACAO DE ESTRUTURA DE ACO TIPO BLINDAGEM PESADA, PARA VALAS COM
PROFUNDIDADE ACIMA DE 2,00 M.
VIGA
comp. (m) H(m) unid. area (m?)
Lateral 63,00 X 0,35 X 2 = 44 1
comp. (m) L(m) unid. area (m?)
Fundo x 04  x 1 = 252
PILAR
Quant. H(m) L(m) unid. area (m?)
21,00 X 1,5 X 1 X 2 = 63,00
PV
Quant. H(m) L(m) unid. area (m?)

I
x
-
x
N
x

2 = 12,00

77371 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE BLINDAGEM PESADA ( CONSIDERAR O PERCURSO EFETIVO DE IDA E VOLTA).

DMT TOTAL = 150 km

DMT =

300,00 km|




ESPECIFICACAO N° : LOCALIDADE : MIRADOURO - MG

ORCAMENTO
DATA BASE : OBRA/ SERVICO - UNID. DO SISTEMA :
ITEM CcODIGO DESCRIGAO UNID. | QUANTIDADE
INTERCEPTOR MD RIO GLORIA - TRECHO A RECONSTUIR
SERVIGOS
SERVICOS PRELIMINARES
73683 Instalag@o de Gambiarra para Sinalizagdo, com 20m, incluindo lampada, bocal e balde a cada 2m u 1,00
74220/1 Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - Pintura a cal - Aproveitamento 2x m2 1,25
742191 Passadicos de madeira para pedestres m2 1,87
Limpeza do terreno m? 50,40
MOVIMENTO DE TERRA
Escavagdo manual de valas, em solo seco
Profundidade até 1,50 m m® 3,50
Escavagao manual de valas, em solo com agua
Profundidade até 1,50 m m® 1,50
Escavagéo mecanica de valas, em solo seco
Profundidade até 1,50 m m® 35,00
Escavagao mecanica de valas, em solo com agua
Profundidade até 1,50 m m® 5,00
Escavacgéo de vala em rocha branda, a frio m’ 5,00
Nivelamento de fundo de valas m? 50,40
Aterro de valas e cavas de fundagao,com controle do grau de compactagdo de no minimo 97% do proctor normal m? 50,00
Bota - fora e Empréstimo de material para reaterro
Escavacéo e carga, material de 12 categoria m’ 50,00
Carga e descarga mecanica de material em geral sem manuseio e arrumagéo do material m? 50,00
Transporte comercial rodoviario, material em geral, a granel DMT =5 km m? 325,00
Espalhamento de solo em bota-fora m? 50,00
Espalhamento de rocha em bota-fora ( inclusive demoligao de asfalto) m? 5,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
Esgotamento de agua com bombas, vazao até 12 m3/h, saida de 1 1/2" h 1,30
Drenagem com pedra britada m? 0,44
Drenagem com tubos perfurados de ceramica - Didametro = 100 mm m 3,15
Execugédo de ponta seca u 0,00
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DE VALA:
Tipo pontaleteamento m? 30,00
65000 219 | Ensecadeira (Rip-Rap) m? 30,00
FUNDAGAO E ESTRUTURA
Pogo de visita (Baldo - Diametro 0,60 m, Altura = 1,00 m) em anéis pré-moldados de concreto P COPASA 062/2 u 4,00
Lastro de Areia m? 2,05
TOPOGRAFIA
Cadastro de Pogo de visita u 4,00
Cadastro de rede - Esgoto m 63,00
Locagao de rede e elaboragao de notas de servigo, inclusive levantamento de normais m 63,00
ENVELOPAMENTO DE TRECHO
Escavagao manual de valas, em solo seco Profundidade maior que 1,50 m até 3,0 m m’ 46,86
Escavagao manual de valas, em solo com agua Profundidade maior que 1,50 m até 3,0 m m? 15,12
CE 000 008| Estaca de Eucalipto m 54,00
94962 Concreto Magro m? 1,66
92418 Montagem de Forma m? 138,30
92418 Desmontagem de Forma m? 138,30
94965 Concreto Fck = 25MPa m’ 16,62
73990/1 Armacéo de Ago KG 1.026,92
7415714 Lancamento m’ 18,28
Escoramento Tipo estaca prancha / Blindado Pesado m? 144,30
Mobilizagdo e Desmobilizagéo de Escoramento KM 300,00
ASSENTAMENTO
Assentamento de tubos e conexdes em PVC junta elastica nos seguintes diametros:
- DN 300 m 63,00
MATERIAIS
Tubo de PVC vinilfort JE, fabricado conforme NBR 7362 da ABNT,
DN 300 m 66,00
Tampao em ferro fundido ductil T-048 (P COPASA 139\), conforme NBR 6589 e 6371 da ABNT u 4,00

Orgamento 1.1 - Memo-MD Rio Gloria - Acréscimo




