
BDI DATA BASE:

32,51% COPASA set/20

TX. ADM. SINAPI set/20

20,60%
DATA 

ELABORAÇÃO
set/20

 Custo 
Unitário 

BDI
ADM

Preço Unitário Preço Total

(R$) (%) (R$) (R$)

TOTAL SES MIRADOURO - MG 120.224,43        

1 RECONSTRUÇÃO REDE INTERCEPTORA 120.224,43

1.1 INTERCEPTOR MD RIO GLÓRIA - TRECHO DESTRUÍDOS - 63,00 METROS 90.878,67

SERVIÇOS 78.520,46

1.1.1 Serviços Preliminares 356,75

1.1.1.1 SINAPI 73683
INSTALACAO DE GAMBIARRA PARA SINALIZACAO, COM 20 M, INCLUINDO 
LAMPADA,BOCAL E BALDE A CADA 2 M

UN 1,00             37,48 32,51% 49,66 49,66

1.1.1.2 SINAPI 74220/001
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 
REAPROVEITAMENTO DE 2X

M2 1,25             61,24 32,51% 81,15 101,44

1.1.1.3 SINAPI 74219/001 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 1,87             78,11 32,51% 103,50 193,55

1.1.1.4 SINAPI 73859/001
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA 
VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS MOTONIVELADORA

M2 50,40           0,18 32,51% 0,24 12,10

1.1.2 Movimento de Terra 5.612,36

1.1.2.1 SINAPI 73965/10 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

M3 3,50             60,86 32,51% 80,65 282,28

1.1.2.2 SINAPI 83339 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M. M3 3,50             37,71 32,51% 49,97 174,90

1.1.2.3 SINAPI 0808 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS(SOLO SECO)- PROFUND. ATE 1,50M M3 35,00           9,07 32,51% 12,02 420,70

1.1.2.4 SINAPI 83341 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 5,00             8,14 32,51% 10,79 53,95

1.1.2.5 COPASA 65 000 169 ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA DURA, A FRIO M3 5,00             228,49 32,51% 302,77 1.513,85

1.1.2.6 COPASA 65 000 172 ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 50,40           6,29 32,51% 8,33 419,83

1.1.2.7 SINAPI 73964/4 REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. M3 50,00           21,11 32,51% 27,97 1.398,50

QUANT.ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.

      ORÇAMENTO SINTÉTICO

CIDADE:

MIRADOURO - MG

OBRA/SERVIÇO-UNID. SISTEMA: 

SIST. ESGOTAMENTO SANITÁRIO
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      ORÇAMENTO SINTÉTICO

CIDADE:

MIRADOURO - MG

OBRA/SERVIÇO-UNID. SISTEMA: 

SIST. ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.1.2.8 SINAPI 74151/1 
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 
DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA COM 
170 HP.

M3 50,00           4,24 32,51% 5,62 281,00

1.1.2.9 SINAPI 74010/1 
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 
5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

M3 50,00           1,42 32,51% 1,88 94,00

1.1.2.10 SINAPI 72886
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM 
REVESTIMENTO PRIMARIO

M3XKM 325,00         1,76 32,51% 2,33 757,25

1.1.2.11 SINAPI 0812 ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA M3 50,00           3,04 32,51% 4,03 201,50

1.1.2.12 SINAPI 0811 ESPALHAMENTO EM BOTA FORA M3 5,00             2,20 32,51% 2,92 14,60

1.1.3 Contenção, Escoramento, Esgotamento e Drenagem 8.451,76

1.1.3.1 SINAPI 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 1,30             4,78 32,51% 6,33 8,23

1.1.3.2 SINAPI 73902/1 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 M3 0,44             100,79 32,51% 133,56 58,77

1.1.3.3 SINAPI 83672 
TUBO CERAMICO PERFURADO (MANILHA BARRO VIDRADO) DN 100 MM PARA 
DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 3,15             51,76 32,51% 68,59 216,06

1.1.3.4 SINAPI 83769 ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO M2 30,00           8,40 32,51% 11,13 333,90

1.1.3.5 COPASA 65 000 219 ENSECADEIRA (RIP- RAP) EM SOLO CIMENTO, TRACO 1:10 M3 30,00           197,09 32,51% 261,16 7.834,80

1.1.4 Fundações e Estruturas 5.753,20

1.1.4.1 COPASA 65 000 316 
POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = O,60 M), P COPASA 062/-, EM 
ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/-

UN 5,00             514,88 32,51% 682,27 3.411,35

1.1.4.1 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA M3 2,05             133,37 32,51% 176,73 362,30

1.1.4.1 COMPOSIÇÃO CP-001

EXECUÇÃO DE ENVELOPAMENTO EM ESTRUTURA EM FERROCIMENTO, ESPESSURA 
DE 3 A 5CM DE POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = O,60 M), P 
COPASA 062/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/14 -  EXCETO 
ANEIS DO PV

UN 5,00             298,78 32,51% 395,91 1.979,55

1.1.5 Assentamentos 1.089,27

1.1.5.1 COPASA 65000380  ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 300 M 63,00           13,05 32,51% 17,29 1.089,27
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1.1.6 Topografia 999,34

1.1.6.1 COPASA 65 001 152 CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA UN 5,00             113,94 32,51% 150,98 754,90

1.1.6.2 SINAPI 73678 
CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, 
INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA

M 63,00           2,16 32,51% 2,86 180,18

1.1.6.3 SINAPI 73679 
LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, 
INCLUSIVE TOPOGRAFO

M 63,00           0,77 32,51% 1,02 64,26

1.1.7 Pilaretes de Apoio e Envelopamento 56.257,78

1.1.7.1 SINAPI 73965/11 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 1,5 ATE 3M 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

M3 46,86           45,25 32,51% 59,96 2.809,73

1.1.7.2 SINAPI 83340 
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 
M ATE 3,00 M

M3 15,12           50,27 32,51% 66,61 1.007,14

1.1.7.3 COPASA CE 000 008
ESTACA DE EUCALIPTO, DISTÂNCIA ENTRE ESTACAS DE 3 M, COMPRIMENTO DE 
CADA ESTACA 2,20 M

M 54,00           39,07 32,51% 51,77 2.795,58

1.1.7.4 SINAPI 74115/1 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL M3 1,66             368,09 32,51% 487,76 810,66

1.1.7.5 SINAPI 84214 
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 
UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAG

M2 138,30         54,24 32,51% 71,87 9.939,62

1.1.7.6 COPASA 65 000 251 DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M2 138,30         14,36 32,51% 19,03 2.631,85

1.1.7.7 SINAPI 4077 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK>=20 MPA, FORN. APLIC. ADENSAMENTO M3 16,62           527,59 32,51% 699,11 11.619,21

1.1.7.8 SINAPI 74254/2 
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA 
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG 1.026,92      7,75 32,51% 10,27 10.546,47

1.1.7.9 COPASA 65 000 289 
LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU 
PROFUNDIDADE ATE 1.50 M

M3 18,28           173,06 32,51% 229,32 4.192,43

1.1.7.10 SINAPI 77366 
ESCORAMENTO DE VALAS COM UTILIZACAO DE ESTRUTURA DE ACO TIPO 
BLINDAGEM PESADA, PARA VALAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 2,00 M.

M2 144,30         44,21 32,51% 58,58 8.453,09

1.1.7.11 SINAPI 77371 
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE BLINDAGEM PESADA ( CONSIDERAR O 
PERCURSO EFETIVO DE IDA E VOLTA).

KM 300,00         3,65 32,51% 4,84 1.452,00

1.1.8 MATERIAIS 12.358,21

1.1.8.1 SETOP ED-50109
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO 
LISO (JEI), DN 300 MM (12"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 66,00           129,82 20,60% 156,56 10.332,96
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1.1.8.2 COTAÇÃO CT-003 TAMPA FOFO DUCTIL P-COPASA 139 ESGOTO UN 5,00             335,86 20,60% 405,05 2.025,25

1.1 TRAVESSIA SOBRE O RIO GLÓRIA 29.345,76

SERVIÇOS 29.345,76

1.1.1 Serviços Preliminares 29.345,76

1.1.1.1 COTAÇÃO CT-003
RETIRADA E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO PARA TRAVESSIA DE 
TUBULAÇÃO SANITÁRIA SOBRE O RIO GLÓRIA

UN 1,00             22.146,07 32,51% 29.345,76 29.345,76



CIDADE: BDI DATA BASE:

MIRADOURO - MG
30,50%

COPASA set/20

OBRA/SERVIÇO-UNID. SISTEMA: TX. ADM. SINAPI set/20

SIST. ESGOTAMENTO SANITÁRIO
20,93%

DATA ELABORAÇÃO

set/20

1º 2º 3º 4º 5º 6º

1 RECONSTRUÇÃO REDE INTERCEPTORA

1.1
INTERCEPTOR MD RIO GLÓRIA - TRECHO DESTRUÍDOS - 
63,00 METROS

90.878,67 75,59 50,00 50,00

1.1 TRAVESSIA SOBRE O RIO GLÓRIA 29.345,76 24,41 50,00 50,00

TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI 120.224,43 100,00

VALOR EM R$ (SIMPLES) 60.112,22 60.112,22 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR EM R$ (ACUMULADO) 60.112,22 120.224,43 120.224,43 120.224,43 120.224,43 120.224,43

VALOR EM % (SIMPLES) 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR EM % (ACUMULADO) 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

MÊS

                                     CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL DOS ITENS (R$) %



Proponente

Empreendimento ( Nome/Apelido) Município

Regime de execução das obras:

Composição do BDI sugerida

Seguro (S) + Garantia - (G) De até  Garantia:

Risco - (R) De até  Risco:

Despesas financeiras - (DF) De até  Despesas financeiras:

Administração Central - (AC) De até  Administração central:

Lucro - (L) De até  Lucro:

Tributos (COFINS (3%); PIS (0,65%), ISS (5%), CPRB (2%)-  (T) De até  Tributos:

OBS.: ISS Municipal = 5%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (BDI PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS) = 20,60%                                                                                                            ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ATÉ = 10.89%

6,71%

6,74% 9,40% 9,40%

6,65% 8,65% 8,65%

Intervalos admissíveis sem justificativa-
Acórdão 2622/2013

Composição de BDI Adotada BDI Proposto: 32,51%

0,28% 0,75% 0,75%

 BDI = (1+AC)x(1+DF)x(1+(G+R))x(1+L))  -1
                                  1-T
  Observação:
  i)   Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos dos 
Acórdãos nº 2369/2011 e 2622/2013 do TCU.

1,00% 1,74% 1,74%

0,94% 1,17% 1,17%

3,43% 6,71%

Projeto para Sistema de Esgotamento Sanitário Prefeitura Municipal de Miradouro - MG

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO - COM DESONERAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Miradouro - MG



COTAÇÃO



COTAÇÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO CT-003
RETIRADA E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE 
SUSTENTAÇÃO PARA TRAVESSIA DE TUBULAÇÃO 
SANITÁRIA SOBRE O RIO GLÓRIA

U

ITEM CNPJ/CPF
AMOSTRA 1 CREA 2012106001/RJ 24/09/2020          19.785,81 
AMOSTRA 2 32.994.856/0001-16 25/09/2020          22.555,99 
AMOSTRA 3 35.267.684/0001-77 24/09/2020          24.096,42 

         22.146,07 
LILIAN CHELLES LTDA

VALOR DO ÍTEM (R$)

DATA BASE COTAÇÃO

NOME DA EMPRESA
PROENGSERV-PROJETOS ENGENHARIA E SERVIÇOS
LIDER CONSTRUTORA E ASSESSORIA



PROENGSERV-PROJETOS ENGENHARIA E SERVIÇOS 

Rua Coronel Marciano Rodrigues, 171/SL 02 Centro- MURIAÉ-MG CEP 36880-000 

(32)98865-9417/(32)9844-0695 eng.irlancosta@gmail.com 

 

 

 

PROPOSTA Nº 86/2020 
 

Muriaé,24 de Setembro de 2020 

Á 
Cliente:Prefeitura Municipal de Miradouro 
Obra:Estrutura de sustentação para travessia de tubulação sanitária sobre o Rio Gloria 
Contato: 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A apresentação de orçamento para execução de serviços de engenharia,fabricação e 
montagem das estruturas conforme informações abaixo: 

• 12 Colunas trelisadas 
• Aproximadamente 42,13 Kg unidade 

 
2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Fornecimento dos serviços conforme descritos abaixo para a obra acima definida contendo: 
 

• Elaboração de projeto de fabricação e montagem da estrutura metálica. 
• Fabricação,transporte e montagem das peças conforme projeto aprovado pelo cliente. 
• Fornecimento de equipamentos e ferramentas para elevação das peças na montagem; 
• Fornecimento de ART de fabricação e montagem das peças; 
• Mão de obra qualificada para execução dos serviços; 
• Fornecimento de alimentação e acomodações para os montadores da estrutura desde a 

chegada dos mesmos para a execução dos serviços até o término. 

• Entrega final da estrutura em pintura anticorrosiva. 
 

3. SERVIÇOS FORA DE ESCOPO: 
 

São serviços fora do escopo todos e quaisquer serviços não descritos no item 2 da presente 
proposta em especial os serviços abaixo descritos: 

• Fornecimento de toda informação necessária ao desenvolvimento de projeto da 
estrutura. 

• Fornecimento dos materiais para execução das estruturas conforme descritos acima: 
• Legalizar a obra junto aos órgãos públicos. 



PROENGSERV-PROJETOS ENGENHARIA E SERVIÇOS 

Rua Coronel Marciano Rodrigues, 171/SL 02 Centro- MURIAÉ-MG CEP 36880-000 

(32)98865-9417/(32)9844-0695 eng.irlancosta@gmail.com 

 

 

 

• Liberar local para guardar as peças,sendo responsável pela conservação e segurança 
das mesmas a partir da entrega. 

• Liberar o local para montagem,com acessos livres ao pessoal e equipamentos e terreno 
adequado para movimentação de carretas e munck. 

• Fornecimento de água e energia elétrica para execução dos serviços e local seguro para 
acomodação de nossos equipamentos. 

 
4. DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA:  

 

Foram tomadas como base para elaboração desta proposta comercial os projetos e 
informações fornecidas pelo interessado: 

 
5. VALORES:  

 
DESCRIÇÃO DOS SEVIÇOS/VALORES  

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNID VALOR UNIT VALOR TOTAL 

 
01 

Mão de obra de fabricação das estruturas 
metálicas conforme informações acima 
descritas. 

 
12 

 
Un 

 
R$ 266,00 

 
R$ 2.192,00 

02 Aproximadamente 505,56 Kg de aço 
estrutural. 

 
505,56 

 
kg 

 
R$ 10,23 

 
R$ 5.505,56 

03 Mão de obra de instalação das estruturas 
metálicas conforme projeto. 

 
12 

 
Un 

 
R$ 316,00 

 
R$ 3.792,00 

04 Consumíveis(soldas,disco de corte,brocas)  
-------- 

 
------ 

 
--------- 

 
R$ 1620,00 

05 Parabolt 1/2'’ 75 unid R$ 8,35 R$ 626,25 

06 Mão de obra de desmontagem,recuperação 
e montagem de tubulação 

35 mts R$120,00 R$ 4.200,00 

07 Locação de equipamento(Balancim)  
07 

 
unid 

 
R$ 250,00 

 
R$ 1.850,00 

 TOTAL    R$ 19.785,81 

Relação prévia de materiais: 
 

• Vigas estrturais aço:505,56 Kg 
• Parabolts 3/4: 75 unidade 
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6. FORMA DE PAGAMENTO:  
 

• Mão de obra:Saldo conforme medições ou a combinar. 
• Material:Conforme negociado com a fornecedora. 

 
7. PRAZO DE ENTREGA :  

 

• 07 dias após definição dos projetos e compra dos materiais,ou a ser definido 
conforme cronograma a ser estudados entre as partes. 

 
8. CONDIÇOES GERAIS:  

 
• A produção e montagem das peças,bem como a contagem do prazo de 

entrega,se iniciarão somente após a aprovação do projeto de montagem. 
• Na elaboração desta proposta foram considerados condições normais de 

montagem,dentro de uma sequência lógica,sem interrupções .Para condições 
especiais o preço e prazo deverão ser reavaliados. 

 
 
 
 
 

Irlan da Costa Gonçalves 
EngºMecânico 

CREA-2012106001/RJ 



LIDER CONSTRUTORA E ASSESSORIA  CNPJ: 32.994.856/00 01-16 
                                           (32) 98851-4177 / 99834-0035 
 
Descrição:Em atendimento  ao  estabelecido pela Prefeitura Municipal de Miradouro. 
Após a visita técnica no local para avaliação da infraestrutura a ser realizada, e com base no roteiro 
de instalação, segue abaixo o orçamento solicitado. 
 
Obra: Estrutura de sustentação para travessia de tubulação sanitária sobre o Rio Gloria 
 
A apresentação de orçamento para execução de serviços de engenharia, fabricação e montagem das 
estruturas conforme informações abaixo: 
 • 12 Colunas Treliçadas  Aproximadamente 42,13 Kg/unidade 

 
                                               Descrição dos serviços 
 

• Fabricação, transporte e montagem das peças conforme projeto aprovado pelo cliente.  
• Fornecimento de equipamentos e ferramentas para elevação das peças na montagem;  
• Fornecimento de alimentação e acomodações para os montadores da estrutura desde a 

chegada dos mesmos para a execução dos serviços até o término.  
• Entrega final da estrutura em pintura anticorrosiva. 
• Elaboração de projeto de montagem fabricação e estrutura metálica 
• Fornecimento de ART de fabricação e montagem de peças 
• Mao de obra de qualidade para execução dos serviços prestados 
 

                                 Detalhamento dos valores do orçamento 
 

   Material Quantidade VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

Mão de obra de fabricação 
das estruturas metálicas 
conforme informações 

acima 12 285,00 3.420,00 

Aproximadamente 505,56 Kg 
de aço estrutural. 505,56 10,80 5.460,49 

Mão de obra de instalação 
das estruturas metálicas 

conforme projeto. 12 344,00 4.128,00 

Consumíveis (soldas, disco 
de corte, brocas)   1.860,00 

Parabolt 1/2'’ 75 9,12 684,00 

Mão de obra de 
desmontagem, recuperação e 

montagem de tubulação 35 146,50 5.127,50 

Locação de equipamento 
(Balancim) 07 268,00 1.876,00 

 
 

Valor 
 

O PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA para a execução de todos os serviços é de R$ (22.555,99) vinte e 
dois mil quinhentos e cinqüenta e cinco reais e noventa e nove centavos 
 
 



 
Validade da proposta 

 
Esta proposta é válida por 30 (sessenta) dias, a contar da DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES. 
 

Prazo para assinatura do contrato de proposta aceit a 
 

Após a comunicação do estabelecimento, a esta empresa, do aceite da presente proposta, o prazo máximo 
para a assinatura do contrato é de 72 (setenta e duas) horas. 
 
Condições Gerais : • A produção e montagem das peças, em como a contagem do prazo de entrega, se 
iniciarão somente após a assinatura do contrato. 
 
 

Muriaé 25 de Setembro de 2020 
 
 
 

 
(Dhefferson Lima Santana) 
33034/CREA MG 168113-TD 



 
LILIAN CHELLES LTDA CNPJ: 35.267.684/0001-77 

 
 

Obra: Estrutura de sustentação para travessia de tubulação sanitária sobre o Rio Gloria 
 

                                           Descriçã o dos Serviços: 
 

• Fabricação, transporte e montagem das peças conforme projeto aprovado pelo cliente.  
• Fornecimento de equipamentos e ferramentas para elevação das peças na montagem;  
• Entrega final da estrutura em pintura anticorrosiva. 
• Fornecimento de ART de fabricação e montagem de peças 
•  

                                  

   Material Quantidade VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

Mão de obra de fabricação das 
estruturas metálicas conforme 

informações acima 12 281,00 3.372,00 

Aproximadamente 505,56 Kg de aço 
estrutural. 505,56 12,80 6,471,17 

Mão de obra de instalação das 
estruturas metálicas conforme projeto. 12 352,00 4.224,00 

Consumíveis (soldas, disco de corte, 
brocas)   1.854,00 

Parabolt 1/2'’ 75 11,12 834,00 

Mão de obra de desmontagem, 
recuperação e montagem de tubulação 35 156,15 5.465,25 

Locação de equipamento (Balancim) 07 268,00 1.876,00 

 
Valor: 
Valor total para a execução de todos os serviços é de R$ (24.096,42), o valor referente à mão de 
obra a ser empregada a combinar. 
 
 
Prazo para assinatura do contrato de proposta aceit a: 
 
Essa proposta tem o valor máximo de 30 trinta dias 
 
Condições Gerais : 
 
 A produção e montagem das peças, se derá tão logo aprovação e assinatura do contrato. 
 
 
 
 

(Lilian Chelles m. Oliveira) 
Diretora 



CLTAT PVM PVJ PRFM PRFJ COMP COMP3D DIAM MATER DECL ETAPA CONEX PAVIM VOLESG OBS
001-002 IMD-01 IMD-02 -0,5000 -0,8000 6,0000 0,3000 PVC 0,300000 1 PV TERRENO NATURAL 0
002-003 IMD-02 IMD-03 -1,1400 -0,9900 25,0000 0,3000 PVC 0,300000 1 PV TERRENO NATURAL 0
003-004 IMD-03 IMD-04 -0,8000 -0,8200 20,0000 0,3000 PVC 0,300000 1 PV TERRENO NATURAL 0
014-0015 IGD-14 IGD-15 -0,8000 -0,8200 12,0000 0,3000 PVC 0,300000 1 PV TERRENO NATURAL 0



INTERCEPTOR MD RIO GLÓRIA

Poço de Visita Tipo Tipo Compri- Prof. PV Prof. PV Diâmetro Material Tubo de Largura Largura Prof. PV Acréscimo Volume de Regula- Escoramento
Coletor PV Mont PV Jus de de mento Mont Jusan do rede do rede queda de vala média PV do PV escavação rização -

PV Pavim ( m ) ( m ) ( m ) ( mm ) vala ( m ) Pavimen PV tipo da vala ( m3 ) do fundo
to ( m ) (m) de vala

DN60 DN1 Até 1,0 m
De 1,0 a 

1,5 m
De 1,5 a 

2,0 m
De 2,0 a 

2,5 m
De 2,5 a 

3,0 m
De 3,0 a 

3,5 m
De 3,5 a 

4,0 m
De 4,0 a 

4,5 m
De 4,5 a 

5,0 m
Acima 5,0 

m
( m² )

PONT DES CONT PRANCH

001-002 IMD-01 IMD-02 PV 11 6,00 -0,500 -0,800 300 5 0 - 0,80 0,80 -0,650 1 -1,50 0,00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,80 0 0 0 0

002-003 IMD-02 IMD-03 PV 11 25,00 -1,140 -0,990 300 5 0 - 0,80 0,80 -1,070 1 -2,14 0,00 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,00 0 0 0 0

003-004 IMD-03 IMD-04 PV 11 20,00 -0,800 -0,820 300 5 0 - 0,80 0,80 -0,810 1 -1,80 0,00 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,00 0 0 0 0

014-0015 IGD-14 IGD-15 PV 11 12,00 -0,800 -0,820 300 5 0 - 0,80 0,80 -0,810 1 -1,80 0,00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,60 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

 TOTAIS 63,00 0,110 0,110 -0,835 -7,24 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00

1 calc - novo    1.1 - Memo-MD Rio Gloria - Acréscimo



INTERCEPTOR RIO GLÓRIA - MARGEM DIREITA

 

FAIXA DE                      VOLUME TOTAL   ESCAVAÇÃO MECÂNICA 80%     ESCAVAÇÃO MANUAL 10% ESCAVAÇÃO
PROF. EM ROCHA

VOLUME       SOLO SECO    SOLO COM ÁGUA VOLUME       SOLO SECO    SOLO COM ÁGUA 10%
m3

% m3
70% m3

10% m3 m3
7% m3

3% m3 m3

Até 1,0 m 50 100,00 40 87,5 35,00 12,5 5,00 5 70 3,50 30 1,50 5,0

De 1,0 a 1,5 m 0 0,00 0 87,5 0,00 0 0,00 0 70 0,00 0 0,00 0,0

De 1,5 a 2,0 m 0 0,00 0 87,5 0,00 0 0,00 0 70 0,00 0 0,00 0,0

De 2,0 a 2,5 m 0 0,00 0 87,5 0,00 0 0,00 0 70 0,00 0 0,00 0,0

De 2,5 a 3,0 m 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

De 3,0 a 3,5 m 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

De 3,5 a 4,0 m 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

De 4,0 a 4,5 m 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

De 4,5 a 5,0 m 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Acima 5,0 m 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

TOTAL 50 100 40,00 88 35,00 13 5 5 70 4 30 2 5

TOTAL % 100 80 70 10 10 7 3 10

MOVIMENTO DE TERRA

1



INTERCEPTOR RIO GLÓRIA - MARGEM DIREITA

TUBOS
MATERIAL CERÂMICO CONCRETO FERRO FUNDIDO PVC DEMAIS Acréscimo

COMP. TUBO 4%
DN ASSENT FORNEC ASSENT FORNEC ASSENT FORNEC ASSENT FORNEC ASSENT FORNEC
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 0 0 0 0 0 0 63 66 0 0
350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 63 66 0 0

1 1,5 6 6 6
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INTERCEPTOR RIO GLÓRIA - MARGEM DIREITA

FAIXAS DE PAGAMENTO BOTA FORA TRANSPORTE (com 30% de empolamento para solo)
ESCAVAÇÃO MECÂNICA Solo Seco Solo c/ Água Soma De solo Bota fora de solo 130% 59
ATÉ 1,50 M 35,00 5,00 40 Escavação em solo seco 100% 39 Bota fora de rocha 100% 5
DE 1,50 A 3,00 M 0,00 0,00 0 Escavação em solo com água 100% 7 Empréstimo (volume de bota fora) 130% 65
DE 3,00 A 4,50 M TOTAL 65

ROCHA 5 Subtotal 45 DMT (km) 5,0 km
35,00 5,00

ESCAVAÇÃO MANUAL Solo Seco Solo c/ Água Soma Rocha 100% 5 TRANSPORTE 
ATÉ 1,50M 3,50 1,50 5
DE 1,50 A 3,00 M 0,00 0,00 0,00 TOTAL 50 Bota fora de Pavimento 100% 0
DE 3,00 A 4,50 M
DE 4,50 A 6,00 M BOTA FORA DE PAVIMENTO TOTAL 0

3,50 1,50 m2 H
TOTAL 50 Asfalto 0 0,20 100% 0 Extensão de Rede por Prof.

Concreto 0 0,35 100% 0 Faixa Quant m
Poço de Visita Imprimacao 0 0,05 100% 0 Até 1,5 m 0

Tipo Quant Acresc Passeio Revestido0 0,15 100% 0 De 1,5 a 2 m 0
PV DN 0,60M H = 1,00M 4 -8,00 De 2,0 a 2,5 m 0
PV DN1,00 H=1,50M 0 0,00 TOTAL 0 De 2,5 a 3 m 0
PV Tipo 3 - PS 0 0 De 3,0 a 3,5 m 0
Tubo de Queda 0 0 Maior que 3,5 m 0

TOTAL 0
Escoramento Pavimento

Tipo Faixa de Profundidade Quant Quant Exten.
Pontaleteamento 1,25 2,75 0 (m²)  (m)
Descontínuo 0 Asfalto 0,00 0

Contínuo 0 Blockret 0,00 0
Estaca Prancha > 2,75 0 Concreto 0,00 0

Grama 0,00 0

Imprimacao 0,00 0

Paralelepipedo 0,00 0

Passeio Revestido 0,00 0

Passeio Simples 0,00 0

Pedra Irregular 0,00 0

Saibro 0,00 0

Terreno Natural 50,40 63
Travessia Aérea 0 0

Tipo

3



INTERCEPTOR RIO GLÓRIA - MARGEM DIREITA

TIPO PAVIMENTO CODIGO VALA AC LARGURA VALA
ASFALTO 1 10 DN h <= 4.0 h > 4.0
BLOCKRET 2 15 100 0,60 0,70
CONCRETO 3 15 150 0,65 0,75
GRAMA 4 0 200 0,70 0,80
IMPRIMACAO 5 10 250 0,75 0,85
PARALELEPIPEDO 6 15 300 0,80 0,90
PASSEIO REVESTI 7 0 350 0,90 1,00
PASSEIO SIMPLES 8 0 400 1,00 1,10
PEDRA IRREGULAR 9 15 500 1,10 1,20
SAIBRO 10 0 600 1,20 1,30
TERRENO NATURAL 11 0 700 1,30 1,40
TRAVESSIA 12 0 800 1,40 1,50

900 1,50 1,60
1000 1,60 1,70

TIPO TUBULAÇÃO CODIGO 1100 1,70 1,80
AMIANTO 1 1200 1,80 1,90
CERAMICO 2 1300 1,90 2,00
CONCRETO 3 1400 2,00 2,10
FERRO 4 1500 2,10 2,20
PVC 5
Q 6

4



FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Comprimento do Trecho Sobre Pilarete = 63,00

Espaçamento dos Pilares = 3,00

Total de Pilaretes = 21,00

73965/11 

VIGA

comp. (m) prof.(m) espes. (m) unid. vol.(m³)

63,00 x 1,5 x 0,40 x 1 = 37,8 m³

PILAR

Quant. H(m) L(m) C(m)

21,00 x 1,50 x 0,40 x 0,60 = 7,56 m³

PV

Quant. H(m) L(m) C(m)

Fundo 3 x 0,50 x 1,00 x 1,00 = 1,5 m³

SOMA = 46,86 m³

73965/11 

VIGA

comp. (m) prof.(m) espes. (m) unid. vol.(m³)

63,00 x 0,3 x 0,40 x 1 = 7,56 m³

PILAR

Quant. H(m) L(m) C(m)

21,00 x 1,50 x 0,40 x 0,60 = 7,56 m³

PV

Quant. H(m) L(m) C(m)

Fundo 0 x 0,50 x 1,00 x 1,00 = 0 m³

SOMA = 15,12 m³

CE 000 008

PILAR

comp. (m) espaçam.(m) nº estaca unid.

Número de Estacas = 63,00 / 3 x 1 = 21

Número
Estacas

comp. (m)

Total = 21 x 2,00 = 42,00 m

ESTACA DE EUCALIPTO, DISTÂNCIA ENTRE ESTACAS DE 3 M, COMPRIMENTO DE CADA ESTACA 2,20 M

Memória de Caculo - Fundações e Estruturas

INTERCEPTOR MD RIO GLÓRIA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO



PV

comp. (m) espaçam.(m) nº estaca unid.

Número de Estacas = 3,00 / 1 x 2 = 6

Número
Estacas

comp. (m)

Total = 6 x 2,00 = 12,00 m

TOTAL GERAL = 54,00 m

74115/1 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL

VIGA

comp. (m) prof.(m) espes. (m) unid. vol.(m³)

Fundo 63,00 x 0,05 x 0,40 x 1 = 1,26 m³

PILAR

Quant. H(m) L(m) C(m)

Fundo 21,00 x 0,05 x 0,60 x 0,40 = 0,252 m³

PV

Quant. H(m) L(m) C(m)

Fundo 3 x 0,05 x 1,00 x 1,00 = 0,15 m³

SOMA = 1,662 m³

73654

VIGA

comp. (m) H(m) unid. área (m²)

Lateral 63,00 x 0,35 x 2 = 44,1

comp. (m) L(m) unid. área (m²)

Fundo 63 x 0,4 x 1 = 25,2

PILAR

Quant. H(m) L(m) unid. área (m²)

Laterais 21,00 x 1,5 x 1 x 2 = 63,00

PV

Quant. H(m) L(m) unid. área (m²)

Laterais 3 x 0,5 x 2 x 2 = 6,00

TOTAL = 138,3 m²

65 000 251

TOTAL = 138,30 m²

4077 

VIGA

FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUINDO 
CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO PONTALETADO

DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M

CONCRETO ESTRUTURAL, FCK>=20 MPA, FORN. APLIC. ADENSAMENTO



comp. (m) prof.(m) espes. (m) unid. vol.(m³)

63,00 x 0,3 x 0,40 x 1 = 7,56 m³

PILAR

Quant. H(m) L(m) C(m)

21,00 x 1,50 x 0,40 x 0,60 = 7,56 m³

PV

Quant. H(m) L(m) C(m)

Fundo 3 x 0,50 x 1,00 x 1,00 = 1,5 m³

SOMA = 16,62 m³

74254/2 

(10.0-0,395kG/M)

Trecho quant.(un) Comp.(m) peso (kg) vol.(m³)

VIGA 63,00 x 4 x 1,00 x 0,617 = 155,484 kg

Unidade quant.(un) Comp.(m) peso (kg)

PILAR 21,00 x 4,00 x 1,50 x 0,617 = 77,742 m³

Unidade quant.(un) Comp.(m) peso (kg)

PV 3 x 4,00 x 0,50 x 0,617 = 3,702 m³

SOMA = 236,928 kg

6.3- 0,245kG/M) Espaçamento de 20cm

Comp. quant.(un) Comp.(m) peso (kg) vol.(m³)

VIGA 63,00 x 315 x 1,40 x 0,245 = 108,05 kg

Unidade quant.(un) Comp.(m) peso (kg)

PILAR 21,00 x 8,00 x 1,40 x 0,245 = 2,74 m³

Unidade quant.(un) Comp.(m) peso (kg)

PV 3 x 7,00 x 1,40 x 0,245 = 7,203 m³

SOMA = 117,99 kg

Aço do Pilar é dado pelo quadro de aço do Projeto Estrutural, sendo:

Aço por Pilarete = 32,00 kg

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.



Total de Aço Geral = 672,00 kg

TOTAL = 1026,92 kg

65 000 289 

LASTRO CONCRETO TOTAL

1,662 + 16,62 = 18,282 m³

77366 

VIGA

comp. (m) H(m) unid. área (m²)

Lateral 63,00 x 0,35 x 2 = 44,1

comp. (m) L(m) unid. área (m²)

Fundo 63 x 0,4 x 1 = 25,2

PILAR

Quant. H(m) L(m) unid. área (m²)

21,00 x 1,5 x 1 x 2 = 63,00

PV

Quant. H(m) L(m) unid. área (m²)

3 x 1 x 2 x 2 = 12,00

TOTAL = 144,30 m²

77371 

DMT TOTAL = 150 km

DMT = 300,00 km

ESCORAMENTO DE VALAS COM UTILIZACAO DE ESTRUTURA DE ACO TIPO BLINDAGEM PESADA, PARA VALAS COM 
PROFUNDIDADE ACIMA DE 2,00 M.

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE BLINDAGEM PESADA ( CONSIDERAR O PERCURSO EFETIVO DE IDA E VOLTA).

LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1.50 M



1/1

 ESPECIFICAÇÃO Nº : LOCALIDADE : MIRADOURO - MG

      ORÇAMENTO
 DATA BASE :  OBRA / SERVIÇO - UNID. DO SISTEMA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE

INTERCEPTOR MD RIO GLÓRIA - TRECHO A RECONSTUIR

SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

73683 Instalação de Gambiarra para Sinalização, com 20m, incluindo lâmpada, bocal e balde a cada 2m u 1,00

74220/1 Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - Pintura a cal - Aproveitamento 2x m2 1,25

74219/1 Passadiços de madeira para pedestres m2 1,87

Limpeza do terreno m2 50,40

MOVIMENTO DE TERRA

Escavação manual de valas, em solo seco

Profundidade até 1,50 m m3 3,50

Escavação manual de valas, em solo com água

Profundidade até 1,50 m m3 1,50

Escavação mecânica de valas, em solo seco

Profundidade até 1,50 m m3 35,00

Escavação mecânica de valas, em solo com água

Profundidade até 1,50 m m3 5,00

Escavação de vala em rocha branda, a frio m3 5,00

Nivelamento de fundo de valas m2 50,40

Aterro de valas e cavas de fundação,com controle do grau de compactação de no mínimo 97% do proctor normal m3 50,00

Bota - fora e Empréstimo de material para reaterro

Escavação e carga, material de 1ª categoria m3 50,00

Carga e descarga mecânica de material em geral sem manuseio e arrumação do material m3 50,00

Transporte comercial rodoviário,  material em geral, a granel DMT =5 km m3 325,00

Espalhamento de solo em bota-fora m3 50,00

Espalhamento de rocha em bota-fora ( inclusive demolição de asfalto) m3 5,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Esgotamento de água com bombas, vazão até 12 m3/h, saída de 1 1/2" h 1,30

Drenagem com pedra britada m3 0,44

Drenagem com tubos perfurados de cerâmica  - Diâmetro = 100 mm m 3,15

Execução de ponta seca u 0,00

ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DE VALA:

Tipo pontaleteamento m2 30,00

65 000 219 Ensecadeira (Rip-Rap) m³ 30,00

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

Poço de visita (Balão - Diâmetro 0,60 m, Altura = 1,00 m) em anéis pré-moldados de concreto P COPASA 062/2 u 4,00

Lastro de Areia m³ 2,05

TOPOGRAFIA

Cadastro de Poço de visita u 4,00

Cadastro de rede  -  Esgoto m 63,00

Locação de rede e elaboração de notas de serviço, inclusive levantamento de normais m 63,00

ENVELOPAMENTO DE TRECHO

Escavação manual de valas, em solo seco Profundidade maior que 1,50 m até 3,0 m m3 46,86

Escavação manual de valas, em solo com água Profundidade maior que 1,50 m até 3,0 m m3 15,12

CE 000 008 Estaca de Eucalípto m 54,00

94962 Concreto Magro m3 1,66

92418 Montagem de Forma m2 138,30

92418 Desmontagem de Forma m2 138,30

94965 Concreto Fck = 25MPa m3 16,62

73990/1 Armação de Aço KG 1.026,92

74157/4 Lançamento m3 18,28

Escoramento Tipo estaca prancha / Blindado Pesado m2 144,30

Mobilização e Desmobilização de Escoramento KM 300,00

ASSENTAMENTO

Assentamento de tubos e conexões em PVC junta elástica nos seguintes diâmetros:

  -  DN 300 m 63,00

MATERIAIS

Tubo de PVC vinilfort JE,  fabricado conforme NBR 7362 da ABNT,  

DN 300 m 66,00

Tampão em ferro fundido ductil T-048 (P COPASA 139\), conforme NBR 6589 e 6371 da ABNT u 4,00
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