
MUNICIPIO DE MIRADOURO
 Praça Santa Rita nº 288 - Centro - Miradouro - Minas Gerais 

TEL. (32) 3753-1160 - CEP 36893-000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO

Data Base
Endereço da Obra: Comunidade do Corrego dos Pinheiros / Miradouro-MG

mar/23
jan/23

BDI 1: 26,85% jan/23
BDI 2: 0,00%

CONSTRUÇÃO INDIRETA

Referencia de preços: SINAP com desoneração - SETOP com desoneração

Unitário Total Unitário Total

1  SERVIÇOS PRELIMINARES - COMPOSIÇÃO PLACA DE OBRA             1.207,30               1.531,46 

1.1 SETOP - ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, 
ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, 
EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS

m² BDI 1             3,80 317,71             1.207,30                 403,02               1.531,46 

2  MURO DE ARRIMO EM GABIÃO          774.090,16                         -             981.933,37 

2.1 SICRO - 3205865
Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão produzida - 
confecção e assentamento

 m³  BDI 1         626,70            670,25         420.045,68                 850,21           532.827,94 

2.2 SICRO - 3205876
Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - 
fornecimento e assentamento

 m²  BDI 1         814,71            328,45         267.591,50                 416,64           339.439,82 

2.3 SICRO - 2003866 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m  m²  BDI 1         438,69                7,90             3.465,65                   10,02               4.396,18 

2.4 SICRO - 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório  m³  BDI 1      5.495,85              15,10           82.987,34                   19,15           105.269,43 
3  ESTABILIDADE DO TALUDE            21.793,66                         -               27.645,25 

3.1 SICRO - 4805762 Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria  m³  BDI 1      1.758,12                8,61           15.137,41                   10,92             19.201,81 

3.2 SICRO - 5914354
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 
carga com escavadeira de 1,56 m³

 m³  BDI 1      1.758,12                1,83             3.217,36                     2,32               4.081,22 

3.3 SICRO - 4413996 Enleivamento  m²  BDI 1         394,82                8,71             3.438,88                   11,05               4.362,22 
4  DRENAGEM           48.080,81                         -               60.990,50 

4.1 SICRO - 2003633 Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia extraída e brita produzida  Unid.  BDI 1             4,00         1.501,24             6.004,96              1.904,32               7.617,29 

4.2 SICRO - 2003800
Canaleta meia cana D = 0,40 m assente sobre lastro de areia - areia extraída e brita 
produzida - fornecimento e instalação

 m  BDI 1         133,29              59,98             7.994,73                   76,08             10.141,32 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIZAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Miradouro/MG

REFERÊNCIAS 
DE PREÇOS:

Planilha Referência

Projeto: EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO COM MURO DE GABIÃO
Responsável Técnico: ELIEBER DOS SANTOS MENDES SINAPI
Nº CREA/CAU: 141829577-9

SETOP_Leste

Data: 09/10/2023

DNIT

TIPO DE CONSTRUÇÃO:

Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista

Preço (R$)
BDI
REF.

Preço (R$)
Sem BDI
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Unitário Total Unitário Total
Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista

Preço (R$)
BDI
REF.

Preço (R$)
Sem BDI

4.3 SINAPI - 92212 
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
600MM , JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

 m  BDI 1             9,04            330,77             2.990,16                 419,58               3.793,02 

4.4 SICRO - 2003404 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia extraída e brita produzida  m  BDI 1             5,66            162,43                919,35                 206,04               1.166,20 

4.5 SICRO - 0903848 Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0 m  m²  BDI 1           45,05            153,58             6.918,78                 194,82               8.776,47 

4.6 SINAPI 103076
EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

 m²  BDI 1           45,05            171,20             7.712,56                 217,17               9.783,38 

4.7 SICRO - 2003574
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 03 - tubo PEAD, areia e brita 
comerciais - madeira com utilização de 5 vezes

 m  BDI 1           75,10            188,47           14.154,10                 239,07             17.954,47 

4.8 SINAPI 4021
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT 
- 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

 m²  BDI 1         150,18                9,23             1.386,16                   11,71               1.758,35 

 S/ BDI         845.171,92  C/ BDI        1.072.100,58 

Propriétario:

___________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO-MG

CREA-MG 141829577-9

ELIEBER DOS SANTOS MENDES - ENG. CIVIL

__________________________________________________

TOTAL

Reponsável Técnico:

CLOVES DA SILVA BOTELHO - PREFEITO MUNICIPAL
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